



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES¹
Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik

Titulli i kontratës: , “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------	-------------------------

	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës LOT 0	Vlera totale e ofertave shtojca e tenderit
1	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K., MITROVICE, 40000, Mitrovica	5,828,275.5
2	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŠAAT TICARET A.Ş., Rruga Kroi i Bardhë, Lam A Nr.107, 10000, Prishtinë	5,945,983.53
3	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	5,967,461.9
4	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtine	5,999,999.4
5	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K., f.rahovica@hotmail.com, 70000, Ferizaj	6,206,894.9
6	Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K.,	6,287,745.6

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

	Magjistratja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, p.n., Prishtine	
7	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË	6,338,099.14
8	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl, Rr.Marigona Residenc Llaplasellë p.n, 10500, Graçanicë	6,484,854.58
9	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, 10000, Prishtinë	6,500,000.00
10	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, 51000, Deçan	6,533,058.92
11	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K., SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, 23000, SUHAREKE	6,599,959.52
12	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI, Rr.Baki Dullovi Nr.158, 71000, Kaçanik	6,608,236.65
13	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K., Jakup Ferri 25, 31000, Istog	7,056,746.82

	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës LOT 1	Vlera totale e ofertave shtojca e tenderit
	LOT 1	
1	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K., Lagjia "Sheq i Madh", 9302, Fier	7,917644.36
2	Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË	8,280,726.55
3	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtine	8,331,875.67
4	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY	8,346,883.1

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES

	SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K., f.rahovica@hotmail.com, 70000, Ferizaj	
5	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË	8,447,477.7
6	Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K., Magjistrerja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, p.n., Prishtine	8,490,020.66
7	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K., MITROVICE, 40000, Mitrovice	8,709,510.11
8	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	8,812,001.22
9	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj	8,886,204.45
10	Companya Eskavatori Sh.p.k., Magjis. Ferizaj - Prishtinë, -, FERIZAJ	8,941,185.38
11	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construcccion sl, Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, 10500, Graçanicë	9,017,925.1
12	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI, Rr.Baki Dullovi Nr.158, 71000, Kaçanik	9,044,195.88
13	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, 51000, Deçan	9,237,164.3
14	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, 10000, Prishtinë	9,244,244.24
15	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K., SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, 23000, SUHAREKE	9,324,136.47
16	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K., Jakup Ferri 25, 31000, Istog	9,376,951.47

	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës LOT 2	Vlera totale e ofertave shtojca e tenderit
	LOT 2	
1	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstrukcion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K., Lagjia "Sheq i Madh", 9302, Fier	7,805,607.8
2	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtine	7,960,081.89
3	Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË	8,349,615.39
4	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŠAAT TICARET A.Š., Rruga Kroi i Bardhë,Lam A Nr.107, 10000, Prishtinë	8,440,838.05
5	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË	8,474,474.5
6	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K., MITROVICE, 40000, Mitrovica	8,542,097.16
7	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	8,548,806.6
8	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj	8,644,259.75
9	Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K., Magjistranja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, p.n., Prishtine	8,722,022.06
10	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K., f.rahovica@hotmail.com, 70000, Ferizaj	8,860,957.3
11	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2,	8,930,930.93

	10000, Prishtinë	
12	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construcccion sl, Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, 10500, Graçanicë	8,990,500.03
13	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, 51000, Deçan	8,996,632.31
14	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI, Rr.Baki Dullovi Nr.158, 71000, Kaçanik	9,383,865.85
15	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K., SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, 23000, SUHAREKE	9,530,318.41
16	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPANBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K., Jakup Ferri 25, 31000, Istog	9,937,660.83
17	Companya Eskavatori Sh.p.k., Magjis. Ferizaj - Prishtinë, -, FERIZAJ	9,987,316.62

	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës LOT 3	Vlera totale e ofertave shtojca e tenderit
	LOT 3	
	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtine	8,550,387.28
	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K., Lagjia "Sheq i Madh", 9302, Fier	9,254,811.42
	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË	9,477,744.7
	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	9,963,772.1
	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ;	9,966,874.03

NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K., f.rahovica@hotmail.com, 70000, Ferizaj	
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj	10,244,655.19
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construcccion sl, Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, 10500, Graçanicë	10,450,859.05
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K., Magjistralja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, p.n., Prishtine	10,504,943.77
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI, Rr.Baki Dullovi Nr.158, 71000, Kaçanik	10,578,356.61
Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K., Isniq-Deçan, 51000, Deçan	10,615,864.86
Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, 10000, Prishtinë	10,710,710.71
Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K., SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, 23000, SUHAREKE	10,876,546.65
Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K., Jakup Ferri 25, 31000, Istog	10,938,329.69

Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës LOT 5	Vlera totale e ofertave shtojca e tenderit
LOT 5	
Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË	1,290,938.2
Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD	1,358,982.11

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES

BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtine	
Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş., Rruga Kroi i Bardhë,Lam A Nr.107, 10000, Prishtinë	1,395,790.24
Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË	1,443,784.5
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	1,480,881.53
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi, ÇIKATOVË E VJETËR, -, QIKATOVË E VJETËR	1,495,402.67
Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, 10000, Prishtinë	1,530,473.84
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K., Terstenik-Gllogoc, 13000, Gllogoc	1,549,910.5
Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX - General Constuction -Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K., NDUE PËRLLESHI (KOMPLEKSI ALKO-IMPEX), 10000, PRISHTINË	1,590,324.54
Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË	1,290,938.2

Rezultati i aktivitetit te prokurimit:

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës shpërblen me kontratë:

1. Loti 0	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl,	6,484,854.58
1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75
1. Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42
1. Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,	1,443,784.50

Data: 30.05.2015

Emri dhe mbiemri i ZPP: Nexhat Krasniqi





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture*

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

Prishtinë

Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construcccion sl,

Nr ¹ i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------	-------------------------

Titulli: *“Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.*

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin ekonomikisht me te favorshem të përgjegjshëm* si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj **LOT 0** në vlerë prej **6,484,854.58 EUR**, në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture*

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

Prishtinë

Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,

Nr ¹ i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------	-------------------------

Titulli: *“Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.*

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.


Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin ekonomikisht me te favorshem të përgjegjshëm* si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj **LOT 1** në vlerë prej **8,447,477.70 EUR**, në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

Prishtinë

Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,

Nr¹ i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------------	--------------------------------

Titulli: *“Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.*

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.


Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju kenë dorëzuar *tenderin ekonomikisht me te favorshem të përgjegjshëm* si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj **LOT 2** në vlerë prej **8,644,259.75 EUR**, në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

Prishtinë

Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,

Nr ¹ i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------	-------------------------

Titulli: *“Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.*

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.


Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin ekonomikisht me te favorshem të përgjegjshëm* si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj **LOT 3** në vlerë prej **9,254,811.42 EUR**, në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës/ Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm

Prishtinë

Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,

Nr ¹ i prokurimit	205 – 23 – 021- 5 -1 -1
------------------------------	-------------------------

Titulli: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontrate dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin ekonomikisht me te favorshem të përgjegjshëm* si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Juve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj **LOT 5** në vlerë prej **1,443,784.50 EUR**, në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimit të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.


² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasnjqi



(Nënshkrim)



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina
Ingenieria Y Construcccion sl,

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe
strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kritereve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75
1. Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.


Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofruesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrim)





Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75
-----------	--	--------------

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.* Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruksion shpk; Arbotec SH.P.K.;
GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kritereve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 0	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl,	6,484,854.58
1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit


² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,
Nexhat Krasniqi


(Nënshkrim)



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Zivotne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU
BETON SH.P.K., Terstenik-Gllogoc, 13000, Gllogoc
Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe
strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,	1,443,784.50
-----------	---	--------------

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Companya Eskavatori Sh.p.k., Magjis. Ferizaj - Prishtinë, -, FERIZAJ

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
-----------	--	--------------

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.* Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,
Nexhat Krasniqi

(Nënshkrim)

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, PRISHTINË

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr ² i prokurimit	205-23-21-5-1-1
------------------------------	-----------------

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj *nuk qe tenderi me i favorshem ekonomikisht* në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë:

1. Loti 0	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construcccion sl,	6,484,854.58
1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75
1. Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Construksion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

1. Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,	1,443,784.50
-----------	--	--------------

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.*

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,
Nexhat Krasniqi



(Nënshkrim)



Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture / Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi, ÇIKATOVË E VJETËR, -, QIKATOVË E VJETËR

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

Stafi inxhinierik kanë kanë paraqitur referenca vetem për ndërtimin e Lartë dhe jo siç eshtekerkuar në FDT Plani I menaxhimit dhe disa pajisje nuk hapen ne oferten tuaj sepse gjate procedures ne Apel të dosjes para hapjes, jan ngarkuar nga ana juaj dokumentet te cilat nuk hapen me çelsan e dytë pas apelit , pra oferta permbane dokumente te ngarkuar dhe kriptuar me çelesat e pare te krijuar me date 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çelesat e dyte te krijuar nga AK (me rastin e publikimit te Njoftimit B54). Ne raste te tilla, nese oferta permbane dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çelеса te pare, atehere oferta si e tille nuk mund te dekriptohet dhe shkarkohet me çelesat e fundit te krijuar.”

Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. Duke u bazuar ne Rregulloren dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurim publik Neni 31. Validiteti i Tenderit, paragrafi 31.4 iu është kërkuar zgjatja e validitetit te ofertës dhe duke u bazuar ne rregulloren dhe Udhëzuesin operaiv per prokurim punlik Sigurimi I tenderit . Brenda afatit te caktuar ju nuk e keni vazhduar validitetin e ofertës si dhe sigurimin e tenderit dhe ne baze te RrUOPP Neni 31dhe Neni 29 , paragrafi 31.6 oferta juaj refuzohet si e papërgjegjshëm

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroi ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K.,
Isniq-Deçan, 51000, Deçan

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit te DT te plotësuar ne te gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet qe nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet qe regjistrohen. Ne rastet kur OE ka marreveshje per shfrytëzimin, te pajisjeve , OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytëzim.

Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 9. Cilindër min 12 t me dhëmbëza, vibrues , 4 cilindra në Lot 3 dhe 3 cilindra në Lotet tjera , ndërsa OE ofruar 2 (dy) cilindra me kapacitet më të vogël, Një cilindër me 10 t dhe një cilindër me 8 t. Si dhe është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, 3 Pajisje, ndërsa Operatori ka ofruar 1 grejder me kapacitet 5,8 t më të vogël se sa që është kërkesa.

OE është I pa përgjegjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2,Lot 3,”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.;
ELECTRA SH.P.K., NDUE PËRLLESHI (KOMPLEKSI ALKO-IMPEX), 10000, PRISHTINË

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

LOT 5 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, "Planin Dinamik të Detajuar"

Operatori ekonomik ka tejkualuar planin dinamik në Lot 5 që sipas kërkesës është 215 ditë , ndërsa OE ka ofertuar me 235 ditë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

LOT 0 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar”

Operatori ekonomik ka tejkualuar planin dinamik në LOT 0 që sipas kërkesës është 300 ditë , ndërsa OE ka ofertuar me 340ditë.

LOT 0 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se -

Pjesen e I-re 13,000,000.00 euro Dëshmia: 1. Deklaratat e dorëzuara ne Administratën Tatimore te Kosovës . OE nuk ka arritur të plotësoj vleren qarkullimi vjetor te ATK-së në Lot 0, duke ofruar vetëm 10,042,246.26 euro qarkullim në tre vitet e fundit (2020, 2021, 2022) ndersa kerkesa ka qenë 13,000,000.00 euro

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

LOT 3 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet të dorëzon me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar”

Plani Dinamik në LOT 3 në ofertën e OE nuk hapen sepse gjatë procedurës në Apel të dosjes para hapjes, janë ngarkuar nga ana juaj dokumentet të cilat nuk hapen me çelësat e dytë pas apelit, pra oferta përmbanë dokumente të ngarkuar dhe kriptuar me çelësat e parë të krijuar me datë 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente të ngarkuara dhe kriptuara me çelësat e dytë të krijuar nga AK (me rastin e publikimit të Njoftimit B54). Në rast të tillë, nëse oferta përmbanë dokumente të ngarkuara dhe kriptuara me çelësat e parë, atëherë oferta si e tillë nuk mund të dekrptohej dhe shkarkohej me çelësat e fundit të krijuar.”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qenë në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K., Magjistralja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, p.n., Prishtine

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit sepse të njëjtit nuk i hapet Oferta e tij për shkak të problemeve teknike të cilat nuk janë eliminuar edhe pas komunikimit me IT të Krpp. Bashkangjitur gjeni email e AK me Krpp:

“Lidhur me kërkesen tuaj me poshte rreth pamundesise se shkarkimit/hapjes te ofertës se Grupit të Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K per aktivitetin e prokurimit me Nr. 205-23-21-5-1-1 , dhe Titull: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5”, nga verifikimet ne sistem te prokurimit elektronik evidentohet qe arsyeja ne pamundesine e hapjes se ofertes te dorezuar nga Grupit të Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K qendron tek fillimi i pergaditjes se ofertes dhe ngarkimi i dokumenteve nga OE (20.02.2023 dhe 10:21min) dhe dergimi i aktivitetit te prokurimit ne statusin “ne apel” nga ana e AK dhe krijimi i çesave te ri per here te dyte (me date 20.02.2023 dhe kohe 11:55min) – me rastin e pergaditjes dhe publikimit te Njoftimit B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.

Pra, kjo oferte permbane dokumente te ngarkuar dhe kriptuar me çesat e pare te krijuar me date 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çesat e dyte te krijuar nga AK (me rastin e publikimit te Njoftimit B54). Ne raste te tilla, nese oferta permbane dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çesata te pare, atehere oferta si e tille nuk mund te dekriptohet dhe shkarkohet me çesat e fundit te krijuar.”

Ne raste te dergimit te procedures ne statusin “ne apel” dhe per te menjanuar raste te tilla ne Rregulloren Nr.001_2022 për prokurimin publik, paragrafin 24.9 eshte specifikuar ne detaje se si duhet te veprojne ZPP dhe OE.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi


(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, 10000, Prishtinë

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nationale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbështetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2,Lot 3, Lot 5”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Companya Eskavatori Sh.p.k., Magjis. Ferizaj - Prishtinë, -, FERIZAJ
Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Operatori ekonomik në Lot 2 ka tejkalar Buxhetin e planifikuar për këtë aktivitet të Prokurimit dhe si I tillë shpallet I pa përgjegjshëm:

I planifikuar Lot 2= 9,040,572.00 ndërsa ka ofruar =9,987,316,62

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K., SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, 23000, SUHAREKE
Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. AK – MMPHI në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 Neni 8. Planifikimi i Prokurimit - vlera e parashikuar për këtë projekt ne LOT 2 është 9,040,572.00.00€ kurse oferta juaj në vlerë prej 9,530,318.41€ është e papërgjegjshme, pasi që ka bërë tejkalim Buxheti.

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit te DT te plotësuar ne te gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet qe nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet qe regjistrohen. Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytëzimin, te pajisjeve , OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim.

Ne listen e pajisjeve është kërkuar Pika 22 .Kamion per transport te asfaltit te gatshem . Janë kerkuar 10 kamion, dhe OE ka ofruar 10 kokë tërheqese pa rimorkio dhe si e tillë nuk eshte ne perputhje me kerkesat e FDT-së .

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3,”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŠAAT TICARET A.Š.,
Rruga Kroi i Bardhë, Lam A Nr.107, 10000, Prishtinë

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar " Lot 1, Lot 3, Lot 5"

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat e përshtatshmërisë a)Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092.

a)Deklarata nën betim nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit – Aneksi 2

Grupit të OE I mungon Deklarata nën Betim për anëtarin e Konserziumit "Titan Betoni"

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot)Deshmia e stafit professional CV- per projektet e realizuara pas diplomimit- duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi te mos jete me i vjeter se 60 dite nga data e njoftimit per kontrate) Kontrata e punes me punedhenesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete projekt, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi.

Operatorit Ekonomik I mungon inxhinieri I Elektroteknikes

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7. Plani Menaxhimit të trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menaxhimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka përafërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokim të komunikacionit).


OE ka ofruar Planin e menaxhimit të trafikut me dy emra të projekteve, dhe nuk është i përpiluar specifikisht për projektin "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5. Por në përpilim thuhet se i dedikohet projektit kryesor Zgjerimi i rrugës maxhestrale M2(Nacionale N2), Segmenti "Milloshevë-Vushtri" (L=20) Loti tretë" si dhe nuk është cekuar që është punuar nga Inxhinieri i Komunikacionit siq është kërkuar në FDT. OE është i pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar "Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3, Lot 5"

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi



(Nënshkrimi)



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K., Jakup Ferri 25, 31000, Istog

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Operatori ekonomik në Lot 0 dhe Lot 2 ka tejkalluar Buxhetin e planifikuar për këtë aktivitet të Prokurimit dhe si I tillë shpallet I pa përgjigjshëm:

I planifikuar Lot 0= 6,621,533.00 ndërsa ka ofertuar 7,056,746,82

I planifikuar Lot 2= 9,040,572.00 ndërsa ka ofruar =9,937,660,83

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit të DT të plotësuar në të gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet që nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet që regjistrohen. Në rastet kur OE ka marrëveshje për shfrytëzimin, të pajisjeve, OE duhet të dorëzojë edhe marrëveshjen për shfrytëzim.

Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, janë kërkuar 3 Grejdera. Ndërsa Operatori ka ofruar 4 grejdera, 2 prej të cilëve e tejkalojnë kapacitetin e kërkuar:

1 Grejder me kapacitet 16,2 t.

1 grejder me kapacitet 18 t

Dhe si të tilla nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në FDT

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar "Lot 0, Lot 1, Lot2,Lot 3,

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qenë në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K.,
f.rahovica@hotmail.com, 70000, Ferizaj

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbështetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

OE është I pa përgjegjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar "Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3"

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.;
TERMOMONTIMI, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	.

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menagjimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka për afërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyr që të mos ketë bllokim të komunikacionit).

OE te përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut nuk është o Detajuar siq kërkohen në kërkesat e FDT.

OE është I pa përgjegjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 1, Lot2, Lot 5”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI, Rr.Baki Dullovi Nr.158, 71000, Kaçanik

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit te DT te plotësuar ne te gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet qe nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet qe regjistrohen. Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytëzimin, te pajisjeve , OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim.

Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, janë kërkuar 3 Grejdera. Ndërsa Operatori ka ofruar 5 grejdera, 4 prej të cilëve e tejkalojn kapacitetin e kërkuar:

1 Grejder me kapacitet 16,2 t.

1 grejder me kapacitet 18 t

1 grejder me kapacitet 17 t

1 grejder me kapacitet 20t Dhe si te tille nuk i plotsojne kerkesat e percaktuara ne FDT

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar "Lot 0, Lot 1, Lot2,Lot 3,"

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkëlur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi

(Nënshkrimi)

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k., Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, 10000, Prishtinë

Titulli i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim “LPP”, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat e përshtatshmërisë a)Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092.

a)Deklarata nën betim nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit – Aneksi 2
Grupit të OE I mungon Deklarata nën Betim për anëtarin e Konserziumit “Titan Betoni”

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome -Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot)Deshmia e stafit professional CV- per projektet e realizuara pas diplomimit- duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi te mos jete me i vjeter se 60 dite nga data e njoftimit per kontrate) Kontrata e punes me punedhënesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete projekt, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhënesi.

Operatorit Ekonomik I mungon inxhinieri I Elektroteknikes

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi

mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menagjimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka përafërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyr që të mos ketë bllokim të komunikacionit).

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.


OE ka ofruar Planin e menxahimit të trafikut me dy emra të projekteve, dhe nuk është I perpiluar specifikisht për projektin “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5. Por në përpilim thuhet se I dedikohet projektit kryesor Zgjerimi I rrugës maxhestrale M2(Nacionale N2), Segmenti “Milloshevë-Vushtri” (L=20) Loti tretë” si dhe nuk është cekuar që është punuar nga Inxhinieri I Komunikacionit siq është kërkuar në FDT.

OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3, Lot 5”

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës. Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi



(Nënshkrimi)



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ¹

Prishtinë,

Autoriteti Kontraktues, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Operatori Ekonomik: Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K., MITROVICE, 40000, Mitrovice

Titulli i kontratës: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

Nr. i prokurimit ²	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, siç citohet në vazhdim "LPP ", indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligji Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro -pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.

Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome Dëshmia e stafit profesional CV- per projektet e realizuara pas diplomimit-duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi te mos jete me i vjeter se 60 dite nga data e njoftimit per kontrate) Kontrata e punes me punedhenesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete projekt, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi.

Operatorit Ekonomik I mungon inxhinieri I Komunikacionit

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 4. OE duhet te kete Baze per Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me asfalt - (me te gjitha pajisjet per asphalt) - (kerkese per te gjitha lotot)Dëshmia 4.Kopja e licencës e vlefshme e lëshuar nga Agjencioni për miniera dhe minerale. Ne rastet kur OE ka marrëveshje për furnizim, OE duhet te dorëzoj edhe kopjen e marrëveshjes për furnizim.

OE ka ofruar Bazen e Asfaltit në Shqipëri bazë e cila është jashta territorit të Kosovës, në një distance më të madhe se normat e standartit të lejuar

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbimundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar

¹ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menaxhimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka përafërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokim të komunikacionit).


OE përshkrimin e planit për menaxhimin e trafikut nuk e ka të hartuar nga inxhinieri i komunikacionit siq kërkohen në kërkesat e FDT.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit .

Me respekt,

Nexhat Krasniqi



(Nënshkrimi)

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES

RAPORTI I VLERËSIMIT TË TENDERËVE

**Procedura e hapur
Procedurë e hapur; Vlerë e madhe**

Në bazë të nenit 59 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data kur është përgatitur Raporti i Vlerësimit: 22.05.2023

Nr. i prokurimit ¹	205-23-21-5-1-1
Nr i brendshëm	

Titulli: "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRINË ADMINISTRATIVE TË TENDERËVE

Nëse tenderi është dorëzuar nga një grup i operatorëve ekonomik

		Kërkesat formale/administrative të përcaktuara në Dosjen e Tenderit								
1.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi ÇIKATOVË E VJETËR, QIKATOVË E VJETËR	Identifikimi i qartë i tenderuesit			Originali i tenderit dhe kopje	Sigurimi i tenderit në pajtueshmëri me kërkesat e dosjes së tenderit	Vlefshmëria e tenderit 90 ditë / muaj / data deri	Deklarata e cila deklaron nëkontraktuesin e zgjedhur	Kërkesa të tjera formale/administrative (të specifikuara)	TENDERI I PËRGJEGJSHËM ME KËRKESAT ADMINISTRATIVE PO/JO
		Nëse tenderi është dorëzuar nga një grup i operatorëve ekonomik								
		Deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës	Deklaratë e nënshkruar nga secili anëtar për konfirmim të pjesëmarrjes	Deklaratë e nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit për autorizim të partnerit udhëheqës	Formulari i paraqitjes së tenderit i plotësuar dhe i nënshkruar si duhet					
		Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het		Po

2.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer- Petroli; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. Terstenik-Gillogoc, Gillogoc	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Nuk kërko het		Po
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX - General Construction - Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K. NDUE PËR LLESHI (KOMPLEKSI ALKO-IMPEX) , PRISHTINË	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Nuk kërko het		Po
4.	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K. DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, PRISHTINË	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Nuk kërko het		Po
5.	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş. Rruga Kroi i Bardhë, Lam A Nr.107, Prishtinë	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Nuk kërko het		Po
6.	Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI Kroi i Bardhë Lam.A Nr. 1 Nr.107, PRISHTINË	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Nuk kërko het		Po

7.	Companya Eskavatori Sh.p.k. Magjisi. Ferizaj - Prishtinë, FERIZAJ 810646169	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërkohet	Po	
8.	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K. MITROVICE, Mitrovice	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërkohet	Po	
9.	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K. Lagjia "Sheq i Madh", Fier	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërkohet	Po	
10.	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k Ali Pashe Tepelena, IV Residence, 1/14, PRISHTINË	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërkohet	Po	

11.	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Ferizaj, Ferizaj	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po	
12.	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k. Dardani ,Rr.Beslidhja Nr.66, Prishtine	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po	
13.	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENEUAL TAHIRI SH.P.K. f.rahovica@hotmail.com, Ferizaj	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po	

19.	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K. SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, SUHAREKE	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po		
20.	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, Prishtinë	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po		
21.	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPANBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Jakup Ferri 25, Istog	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	Po	90 ditë / muaj / data deri	Nuk kërko het	Po		

Siguria e tenderit

	TENDERUESI	Forma e sigurisë së tenderit	Vlera e sigurisë së tenderit	Sigurimin e tenderit të vlefshëm derime	Emetuesi e sigurisë së tenderit	Informacione të tjera në lidhje me sigurimin e tenderit
1.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi ÇIKATOVË E VJETËR, QIKATOVË E VJETËR	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			
2.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. Terstenik-Gillogoc, Gillogoc	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K. NDUE PËRLLESHI (KOMPLEKSI ALKO-IMPEX), PRISHTINË	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			
4.	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			

	DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, PRISHTINË							
5.	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş. Rruga Kroj i Bardhë,Lam A Nr.107, Prishtinë	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
6.	Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI Kroj i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, PRISHTINË	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
7.	Companya Eskavatori Sh.p.k. Magjis. Ferizaj - Prishtinë, FERIZAJ 810646169	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
8.	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K. MITROVICE, Mitrovicë	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
9.	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstrukcion shpk; Arbotec	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie	EUR					

	SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K. Lagjia "Sheq i Madh", Fier	sigurimit					
10.	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k Ali Pashe Tepelena,IVY Residence,1/14, PRISHTINË	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR				
11.	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Ferizaj, Ferizaj	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR				
12.	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k. Dardani .Rr.Beslidhja Nr.66, Prishtine	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR				
13.	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një	EUR				

	Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K. f.rahovica@hotmail.com, Ferizaj	kompanie sigurimit				
14.	Grup i Operatorëve Ekonomik EUOKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K. Magjistratja Prishtine Ferizaj, Fshati Cagllavice, Prishtine	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			
15.	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHIA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K. Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, PRISHTINË	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			
16.	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR			

sl	Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, Graçanicë							
17.	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K. Isniq-Deçan, Deçan	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
18.	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI Rr.Baki Dullovi Nr.158, Kaçanik	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
19.	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO- HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K. SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETSHT, SUHAREKE	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
20.	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK Rr.Mehmet Gradica Hyrja 6/2, Prishtinë	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një kompanie sigurimit	EUR					
21.	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.;	Bondi te sigurisë, të lëshuar nga një	EUR					

	K.N.P.SH. PAPANBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Jakup Ferri 25, Istog	kompanie sigurimit				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRINË E PRANUSHMËRISË

Dokumenti	Company	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve
	Eskavatori Sh.p.k. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.
a) Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshatshëmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
b) Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
c) Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush "Kërkesat e përshatshëmërisë" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
d) Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit,	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikant e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALJILLARI	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.
Dokumenti	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
a) Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi përshatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
b) Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
c) Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

<p>Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush "Kërkesat e përshatshmerisë" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>
<p>d) Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një veprë penale ose civile duke përfshirë praktikën e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>
<p>Dokumentë</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5</p>
<p>a) Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi përshatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim</p>
<p>b) Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>	<p>Në pajtim</p>

tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
c) Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përbush "Kërkesat e pershtatshmerise" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
d) Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një veprë penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
Dokumenti	Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA;i; Dio Bes SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. - “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX - General Constuction - Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARDBETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DomIFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi
a) Operatori ekonomik duhet të përbush kërkesat mbi përshatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
b) Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
c) Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

vërteton se operatori ekonomik i përmbush "Kërkesat e pershtatshmerisë" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës				
d) Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shtypur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikatat e korrupsionit, larjen e parave, dhënitë e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

Dokumenti	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k
	Në pajtim / Nuk është në pajtim
	Në pajtim
a) Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi pershtatshmerinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092	Në pajtim
b) Vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim
c) Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush "Kërkesat e pershtatshmerisë" - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës	Në pajtim
d) Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shtypur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikatat e korrupsionit, larjen e parave, dhënitë e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme	Në pajtim

Ekzaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me pershtatshmerinë e pranushmerisë:

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRISË PROFESIONALE TË TENDERËVE

Dokumenti	Companya	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPANBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.
1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit - 2. Çertifikata e TVSH	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	
Dokumenti	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K.; "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI	Grup i Operatorëve Ekonomik "Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 -	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHIA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.

	<p>Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>"Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>
<p>I. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themeletit - 2. Çertifikata e TVSH</p>		<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>		<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>

<p>Dokumenti</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENEAL TAHIRI SH.P.K.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>
		<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>		<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit - 2. Çertifikata e TVSH	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
Dokumentë	Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petrolli; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. - “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX - General Constuction - Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARDBETON SH.P.K.; Arifaj,shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DonifERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burtimi - E Sh.p.k.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi
1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit - 2. Çertifikata e TVSH	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim

Dokumentë	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit - 2. Çertifikata e TVSH	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim

Ekzaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshatshmërinë profesionale:

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR GJENDJEN EKONOMIKE & FINANCIARE

Dokumentit	Companya	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve
	Eskavatori Sh.p.k. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besë - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besë - Podujevë, Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK	Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŠAAT TICARET A.Ş. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besë - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besë - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besë - Podujevë, Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.
	Ne pajtim / Nuk është në pajtim. Në pajtim	Ne pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Ne pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Ne pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Ne pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e 0-re 13,000,000.00 euro - pjesen e I-te 18,000,000.00 euro - pjesen e II-te 18,000,000.00 euro - pjesen e III-te 21,000,000.00 euro - pjesen e V-te 3,000,000.00 euro.					
2. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), Pjesen e 0-re 1,300,000.00 euro - pjesen e I-te 1,800,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000.00 euro - pjesen e III-te 2,100,000.00 euro - pjesen e V-te 320,000.00 euro					
Dokumentit	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve Ekonomik	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA

	<p>Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.</p>	<p>FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3</p>	<p>Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALLILLARI</p>	<p>Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3</p>	<p>COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.</p>
<p>1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e 0-re 13,000,000.00 euro - pjesen e I-te 18,000,000.00 euro - pjesen e II-te 18,000,000.00 euro - pjesen e III-te 21,000,000.00 euro - pjesen e V-te 3,000,000.00 euro. 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), - Pjesen e 0-re 1,300,000.00 euro - pjesen e I-te 1,800,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000.00 euro - pjesen e III-te 2,100,000.00 euro - pjesen e V-te 320,000.00 euro</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>
<p>Dokumentë</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.;</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor</p>

<p>Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENEUAL TAHIRI SH.P.K.</p>	<p>GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.</p>	<p>SH.P.K.; Levanina Ingenieria Y Construccíon sl</p>	<p>H.YSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GUREBARDHI SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5</p>	<p>SH.P.K.; TERMOMONTIMI - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>	<p>Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim</p>
<p>1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e 0-te 13,000,000.00 euro - pjesen e I-te 18,000,000.00 euro - pjesen e II-te 18,000,000.00 euro - pjesen e III-te 21,000,000.00 euro - pjesen e V-te 3,000,000.00 euro. 2. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), Pjesen e 0-te 1,300,000.00 euro - pjesen e I-te 1,800,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000.00 euro - pjesen e III-te 2,100,000.00 euro - pjesen e V-te 320,000.00 euro</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA i; Dio Bes</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petrolli; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi -</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction - Sh.p.k.; ELECTRA</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi</p>	<p>Dokumentë</p>					

SH.P.K.	Podujevë, Loti 5	SH.P.K.	Donifert SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k.
Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim I papajtueshëm

SH.P.K.	Podujevë, Loti 5	SH.P.K.	Donifert SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k.
Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtueshëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim I papajtueshëm

1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e 0-re 13,000,000.00 euro - pjesen e I-te 18,000,000.00 euro - pjesen e II-te 18,000,000.00 euro - pjesen e III-te 21,000,000.00 euro - pjesen e V-te 3,000,000.00 euro.
2. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lidhëri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), Pjesen e 0-re 1,300,000.00 euro - pjesen e I-te 1,800,000.00 euro - pjesen e II-te 2,100,000.00 euro - pjesen e V-te 320,000.00 euro

Dokumenti

1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e 0-re 13,000,000.00 euro - pjesen e I-te 18,000,000.00 euro - pjesen e II-te 18,000,000.00 euro - pjesen e III-te 21,000,000.00 euro - pjesen e V-te 3,000,000.00 euro.
2. Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lidhëri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), Pjesen e 0-re 1,300,000.00 euro - pjesen e I-te 1,800,000.00 euro - pjesen e II-te 2,100,000.00 euro - pjesen e V-te 320,000.00 euro

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me gjendjen ekonomike dhe financiare:

LISTA E PLOTË STANDARDE PËR PËRSHTATSHMËRINË E AFTËSIVE PROFESIONALE TË TENDERËVE

Dokumenti	Companya	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve	Grup i Operatorëve
	Eskavatori Sh.p.k. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë-Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë-Besi - Podujevë, Loti 2	Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPANBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.	Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK	Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŠAAT TICARET A.Š. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë-Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë-Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë-Besi - Podujevë, Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.i.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.
	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme, (ndertim i ulet), nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë).	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
2. OE-ik duhet të ofrojë stafin profesional dhe atë si vijon 1. Menaxher i projektit – Inxhinier I diplomuar ose master diplome, 2. - Udhëheqësi i punishtës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome - 3. Gjeodeti - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot) 6. Inxhinier i hidroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome.	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
3. Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT	Në pajtim	I papajtuës	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
4. OE duhet të ketë Baze për Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

marrveshje per furnizim me asfalt – (me te gjitha pajisjet per asphalt) - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
5.OE Duhet te kete Gurethyes te licensuar ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me zhavor - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
6.OE Duhet te kete Baze per prodhimin e Betonit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me beton - (kerkese per te gjitha lotot).	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
8. OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, "Planin Dinamik të Detajuar"	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
9. Lista mbi fuqine mesatare te punetoreve ne tre vitete e fundit	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

Dokumentit	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika Company SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.
1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te ngjashme, (ndertim i ulet), nga data e publikimit te Njoftimit për kontratë).	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim
2. OE-ik duhet te ofroj stafin profesional dhe atë si vijon	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim

-	1. Menaxher i projektit – Inxhinier I diplomuar ose master diplome, 2. - Udhëheqësi i punishtës - Inxhinier I diplomuar i ndërtimitarise ose master diplome - 3. Gjeodeti - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot) 6. Inxhinier i hidroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome .								
3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT	Në pajtim	I papajtueshëm	I papajtueshëm	I papajtueshëm	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
4. OE duhet te kete Baze per Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me asfalt – (me te gjitha pajisjet per asfalt) - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
5.OE Duhet te kete Gurethyes te licensuar ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me zhavor - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
6.OE Duhet te kete Baze per prodhimin e Betonit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me beton - (kerkese per te gjitha lotot).	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
8. OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij. "Planin Dinamik të Detajuar"	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
9. Lista mbi fuqine mesatare te punetoreve ne tre vitete e fundit	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
Dokumentë	Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K. - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi -	Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2 - "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1 - Prishtinë- Besi -				

	Company SH.A.; RENEUAL TAHIRI SH.P.K.				Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2	Podujevë, Loti 5
1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme, (ndërtim i ulet), nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë).	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
2. OE-ik duhet të ofrojë stafin profesional dhe atë si vijon - 1. Menaxher i projektit – Inxhinier I diplomuar ose master diplome, 2. Udhëheqësi i punishtës - Inxhinier I diplomuar i ndërtimit ose master diplome - 3. Gjëodeti - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerese per te gjitha lotot) 6. Inxhinier i hidroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome .	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	I papajtueshëm	Në pajtim
3. Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
4. OE duhet të ketë Baze për Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me asfalt – (me te gjitha pajisjet per asfalt) - (kerese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
5. OE Duhet të ketë Gurethyes të licensuar ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me zhavor - (kerese per te gjitha lotot)	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
6. OE Duhet të ketë Baze për prodhimin e Betonit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me beton - (kerese per te gjitha lotot).	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	I papajtueshëm	I papajtueshëm
7. Plani Menaxhimit të trafikut sa me i detajuar	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
8. OE duhet të dorëzojë me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar”	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
9. Lista mbi fuqine mesatare të punetoreve ne tre vitete e fundit	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim	Në pajtim
Dokumenti	Grup i Operatorëve Ekonomik - EUOKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA i; Dio Bes	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K. - “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi -	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction - Sh.p.k.; ELECTRA	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj.shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.;	Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndërtimi	

SH.P.K.	Podujevë, Loti 5	SH.P.K.	DonifERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k.
Në pajtim / Nuk është në pajtim I papajtuësishëm	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim	Në pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme, (ndertim i ulet), nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë). 2. OE-ik duhet të ofrojë stafin profesional dhe atë si vijon - 1. Menaxher i projektit – Inxhinier I diplomuar ose master diplome, 2. - Udhëheqësi i punishës - Inxhinier I diplomuar i ndërtimit ose master diplome - 3. Gjeodeti - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kërkese per te gjitha lotot) 6. Inxhinier i hidroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome.	Në pajtim	I papajtuësishëm	
3. Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT 4. OE duhet të ketë Baze per Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me asfalt – (me te gjitha pajisjet per asphalt) - (kërkese per te gjitha lotot) 5. OE Duhet te ketë Gurethyes te licensuar ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me zhavor - (kërkese per te gjitha lotot) 6. OE Duhet te ketë Baze per prodhimin e Betonit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me beton - (kërkese per te gjitha lotot). 7. Plani Memaxhimit te trafikut sa me i detajuar 8. OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar” 9. Lista mbi fuqine mesatare te punetoreve ne tre vitete e fundit	Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim	Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim	Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim Në pajtim

Dokumenti

Grup i
Operatorëve
Ekonomik 2A
Group
SH.P.K.; Vega
sh.p.k

	Ne pajtim / Nuk është në pajtim Në pajtim
1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të ngjashme, (ndertim i ulet), nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë).	Në pajtim
2. OE-ik duhet të ofrojë stafin profesional dhe atë si vijon - 1. Menaxher i projektit – Inxhinier I diplomuar ose master diplome, 2. - Udhëheqësi i punishtës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome - 3. Gjeodeti - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome 5. Inxhinier I diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot) 6. Inxhinier i hidroteknikës - Inxhinier I diplomuar ose master diplome .	Në pajtim
3. Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT	Në pajtim
4. OE duhet të ketë Baze për Prodhimin e asfaltit në Pronesi apo marrveshje për furnizim me asfalt – (me të gjitha pajisjet për asfalt) - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim
5. OE Duhet të ketë Gurethyes të licensuar në Pronesi apo marrveshje për furnizim me zhavor - (kerkese per te gjitha lotot)	Në pajtim
6. OE Duhet të ketë Baze për prodhimin e Betonit në Pronesi apo marrveshje për furnizim me beton - (kerkese per te gjitha lotot).	Në pajtim
7. Plani Menaxhimit të trafikut sa me i detajuar	Në pajtim
8. OE duhet të dorëzojë me Ofertën e tij, "Planin Dinamik të Detajuar"	Në pajtim
9. Lista mbi fuqinë mesatare të punetoreve në tre vitete e fundit	Në pajtim

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me aftësinë teknike dhe / ose profesionale:

LISTA E PLOTË STANDARDË E RADHITJES SË TENDERËVE SIPAS KRITERIT TË DHËNIES
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

Sipas Nenit 60.1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Lënda / grupi: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1. Loti 0 Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl,	6,484,854.58

Lënda / grupi: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1. Loti 1 Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70

Lënda / grupi: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1. Loti 2 Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75

Lënda / grupi: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1. Loti 3 Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstrukcion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42

Lënda / grupi: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 5	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1. Loti 5 Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,	1,443,784.50

IDENTIFIKIMI I TENDERUESVE TË REKOMANDUAR PËR DHËNIE TË KONTRATËS

Nr:	Grupi:				Cmimi
	Emri i tenderuesit të suksesshëm	Kodi postar	Adresa	Cmimi	
1	"Zgjerimi i rrugës Nationale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0				
	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl	10500	Rr.Marigona Residenc Liapllasellë p.n	6,484,854.58	
2	"Zgjerimi i rrugës Nationale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 1				
	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k	-	Alli Pashe Tepelena,IVY	8,447,477.70	
3	"Zgjerimi i rrugës Nationale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 2				
	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.	70000	Ferizaj	8,644,259.75	
4	"Zgjerimi i rrugës Nationale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 3				
	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.	9302	Lagjia "Sheq i Madh"	9,254,811.42	

Nr:	Grupi:			
5	"Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Lofi 5			
	Emri i tenderuesit të suksesshëm	Kodi postar	Adresa	Cmimi
	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.	10000	DARDANIA BL.9 LLAMJE	1,443,784.50

Tabelat e Poentimit

LOT 0	Çmimi- I poentuar	Përvoja për punë të ngjashme	Përvoja e stafit kryesor të propozuar	Paisjet dhe mekanizimi	Plani dinamik2	piket totale
EMRI	(Ç/ço)x60	(pao/Pa)x10	(pko/Pk)x10	(ppo/Pp)x10	(pdo/Pd)x10	[(Ç/ço)x60] + [(pao/Pa)x10] + [(pko/Pk)x10] + [(ppo/Pp)x10] + [(pdo/Pd)x10]
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	60.00	8.50	8.03	6.18	10.00	92.71
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl, Rr.Marigona Residenc Lapllasellë p.n. 10500, Graqanicë	55.21	10.00	10.00	9.58	10.00	94.79

LOT 1	Çmimi-poentuar	Përvoja e punë ngjashme	Përvoja e stafit kryesor të propozuar	Paisjet dhe mekanizimi	Plani dinamik	Piket totale
	$(\zeta/\zeta_0) \times 60$	$(pao/Pa) \times 10$	$(pko/Pk) \times 10$	$(ppo/Pp) \times 10$	$(pd/Pd) \times 10$	$[(\zeta/\zeta_0) \times 60] + [(pao/Pa) \times 10] + [(pko/Pk) \times 10] + [(ppo/Pp) \times 10] + [(pd/Pd) \times 10]$
EMRI						
Grup i Operatorëve Ekonomik ZA Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, Ali Pashe Tepelena, IVY Residence, 1/14, -, PRISHTINË	56.24	2.91	10.00	7.24	5.85	82.23
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	53.91	2.12	2.63	6.18	5.37	70.22
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj	53.46	3.63	2.01	9.34	10	78.44
Companya Eskavatori Sh.p.k., Magjjs. Ferizaj - Prishtinë, -, FERIZAJ	53.13	3.22	4.42	9.21	7.78	77.77

LOT 2	Çmimi- I poentuar	Përvoja për punë të ngjashme	Përvoja e stafit kryesor të propozuar	Paisjet dhe mekanizimi	Plani dinamik	piket totale
EMRI	(Ç/ço)x60	(pao/Pa)x10	(pko/Pk)x10	(ppo/Pp)x10	(pdo/Pd)x10	$[(\text{Ç}/\text{ço})\times 60] + [(\text{pao}/\text{Pa})\times 10] + [(\text{pko}/\text{Pk})\times 10] + [(\text{ppo}/\text{Pp})\times 10] + [(\text{pdo}/\text{Pd})\times 10]$
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000.	54.78	2.12	2.63	6.16	5.37	71.07
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - 1 SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Ferizaj, 70000, Ferizaj	54.18	3.63	2.01	9.04	10.00	78.86

LOT 3	Çmimi- I poentuar	Përvoja për punë të ngjashme	Përvoja e stafit kryesor të propozuar	Paisjet dhe mekanizimi	Plani dinamik	piket totale
EMRI	(Ç/ço)x60	(pao/Pa)x10	(pko/Pk)x10	(ppo/Pp)x10	(pdo/Pd)x10	$[(\text{Ç}/\text{ço})\times 60] + [(\text{pao}/\text{Pa})\times 10] + [(\text{pko}/\text{Pk})\times 10] + [(\text{ppo}/\text{Pp})\times 10] + [(\text{pdo}/\text{Pd})\times 10]$
Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K., Lagjia "Sheq i Madh", 9302, Fier	60	4.25	10.00	9.38	6.40	90.03
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000,	55.73	2.12	2.65	5.63	5.56	71.69

LOT 5	Çmimi- I poentuar	Përvoja për punë të ngjashme	Përvoja e stafit kryesor të propozuar	Paisjet dhe mekanizimi	Plani dinamik	piket totale
EMRI	$(\zeta/\zeta_0) \times 60$	$(pao/Pa) \times 10$	$(pko/PK) \times 10$	$(ppo/Pp) \times 10$	$(pdo/Pd) \times 10$	$[(\zeta/\zeta_0) \times 60] + [(pao/Pa) \times 10] + [(pko/PK) \times 10] + [(ppo/Pp) \times 10] + [(pdo/Pd) \times 10]$
Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË	60.00	10.00	10.00	10.00	9.40	89.40
Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K., Rr. Ismail Qemali Nr.17 Lagja Arbëria, 10000, PRISHTINË	58.50	9.14	7.57	7.50	9.40	84.54
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K., Terstenik-Glllogoc, 13000, Glllogoc	57.33	1.51	6.36	5.75	10.00	74.59

DEKLARATË

Ne baz te vendimit te Sekretarit te Pergjithshem nr.2270 te dates 27.02.2023, komisioni per vlersimin e ofertave ,duke u bazuar ne dispozitat e Ligjit te Prokurimit Publik te Ligjit Nr. 04/L- 042, I ndryshuar dhe plotsuar me ligjin nr, 04/L-237, ligjin nr. 05/L-092 ,akteve nenligjore dhe te gjitha kriterete te percaktuara sipas materialit standard te dosjes se tenderit, pas ekzaminimit krahasimit dhe vlersimit te ofertave ne projektin “Zgjerimi i rruges Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5.” ne mënyre unanime vendosi qe te rekomandoj per kontrate Operatoret ekonomike pasi plotesuan te gjitha kerkesat e percaktuara ne dosjen e tenderit dhe Njoftimin e kontrates sipas Kriterit te dhënies Tenderi ekonomikisht me I favorshem sipas Loteve:

1. Loti 0	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl,	6,484,854.58
1. Loti 1	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k,	8,447,477.70
1. Loti 2	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.,	8,644,259.75
1. Loti 3	Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K.,	9,254,811.42
1. Loti 5	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.,	1,443,784.50

PROCESVERBALI PËR EKZAMINIMIN , VLERËSIMIN DHE KRAHASIMIN E TENDERËVE

Në procesverbal, komisioni vlerësues duhet të jep informacione në detaje lidhur me përmbajtjen e secilit tender duke u bazuar në kërkesat e përcaktuara në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshatshmërinë administrative:

<p>I.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Korabi ; N.N.P. Ndertimi</p>	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lidheri i grupit duhet të ketë min 40% të mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi të Kushtëzuar</p> <p>Stafi inxhinierik kanë kanë paraqitur referenca vetem për ndërtimin e Lartë dhe jo siç eshtekerkuar në FDT</p> <p>Plani I menaxhimit dhe disa pajisje nuk hapen në oferten tuaj sepse gjate procedures ne Apel të dosjes para hapjes, jan ngarkuar nga ana juaj dokumentet te cilat nuk hapen me çelsan e dytë pas apelit , pra oferta permbane dokumente te ngarkuar dhe kriptuar me çelesat e pare te krijuar me date 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente te ngarkuara dhe</p>
-----------	--	--

		kriptuara me çesat e dyte te krijuar nga AK (me rasfin e publikimit te Njoftimit B54). Ne raste te tilla, nese oferta permbane dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çesata te pare, atehere oferta si e tille nuk mund te dekriptohet dhe shkarkohet me çesat e fundit te krijuar.”
2.	Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petrolli; Mendi -P SH.P.K.; EU BETON SH.P.K.	
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; ELECTRA SH.P.K.	<p>LOT 5 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lidëri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000.00 euro -pjesen e III-te 1,800,000.00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000.00 euro pjesen e V-te 320,000.00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatishme në xhirrologari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar”</p> <p>Operatori ekonomik ka tejkalluar planin dinamik në Lot 5 që sipas kërkesës është 215 ditë , ndërsa OE ka ofertuar me 235 ditë.</p>
4.	Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA	LOT 0 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara

<p>BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K.</p>	<p>ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet të dorëzon me Ofertën e tij, "Planin Dinamik të Detajuar"</p> <p>Operatori ekonomik ka tejkuluar planin dinamik në LOT 0 që sipas kërkesës është 300 ditë, ndërsa OE ka ofertuar me 340ditë.</p> <p>LOT 0 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</p> <p>1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme AK se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit ka qenë në vlerë prej jo më pak se - Pjesen e I-re 13,000,000.00 euro Dëshmia: 1. Deklaratat e dorëzuara ne Administratën Tatimore te Kosovës.</p> <p>OE nuk ka arritur të plotësoj vleren qarkullimi vjetor te ATK-së në Lot 0,duke ofruar vetëm 10,042,246.26 euro qarkullim në tre vitet e fundit (2020, 2021, 2022) ndërsa kërkesa ka qenë 13,000,000.00 euro</p>
<p>5. Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; METAG INŞAAT TICARET A.Ş.</p>	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kefe min 40% te mbeshtetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000.00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gashme në xhironlogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulozur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar</p>

	<p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar " Lot 1, Lot 3, Lot 5"</p>
<p>6. Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha; Haxha Kom SH.P.K.; Condor SH.P.K.; TERMOMONTIMI</p>	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbështetjes bankare), -Pjesen e I-te 1,500,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të kushtëzuar</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit të trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menagjimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka përafërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokim të komunikacionit).</p> <p>OE te përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut nuk është o Detajuar siq kërkohen në kërkesat e FDT.</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar "Lot 1, Lot2, Lot 5"</p>

7.	Companya Eskavatori Sh.p.k. 810646169	<p>Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. AK – MMPHI në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 Neni 8. Planifikimi i Prokurimit - vlera e parashikuar për këtë projekt në LOT 2 është 9,040,572.00.00€ kurse oferta juaj në vlerë prej 9,987,316,62€ është e papërgjegjshme, pasi që ka bërë tejkalim Buxheti.</p> <p>OE është I pa përgjegjshëm në Lotin të cilin ka aplikuar "Lot2" Në LOT 1 është I pasuksesshem.</p>
8.	Grup i Operatorëve Ekonomik VELLEZERIT HYSA SH.P.K. Dega në Kosovë; GURËBARDHI SH.P.K.	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lidhëri i grupit duhet të ketë min 40% të mbështetjes bankare), -Pjesën e I-re 1,300,000.00 euro - pjesën e II-te 1,800,000,00 euro -pjesën e III-te 1,800,000,00 euro - pjesën e IV-te 2,100,000,00 euro pjesën e V-te 320,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirologari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 4. Inxhinier i komunikacionit - Inxhinier I diplomuar ose master diplome Deshmia e stafit profesional CV- për projektet e realizuara pas diplomimit- duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi të mos jete me i vjeter se 60 dite nga data e njoftimit për kontrate) Kontrata e punës me punedhënesin ose marrëveshja mbi</p>

	<p>angazhimin per kete projekt, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi.</p> <p>Operatorit Ekonomik I mungon inxhinieri I Komunikacionit</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika4. OE duhet te kete Baze per Prodhimin e asfaltit ne Pronesi apo marrveshje per furnizim me asfalt -- (me te gjitha pajisjet per asphalt) - (kerkese per te gjitha lotot)Dëshmia 4.Kopja e licencës e vlefshme e lëshuar nga Agjencioni për miniera dhe minerale. Ne rastet kur OE ka marrveshje për furnizim, OE duhet te dorëzoj edhe kopjen e marrveshjes për furnizim.</p> <p>OE ka ofruar Bazën e Asfaltit në Shqipëri bazë e cila është jashtë territorit të Kosovës, në një distance më të madhe se normat e standardit të lejuar</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menaxhimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuencimin e trafikut të rrugëve (ku i ka përfaqësuar 18,000 automjete për 24h. mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokime të komunikacionit).</p> <p>OE përshkrimin e planit për menaxhimin e trafikut nuk e ka të hartuar nga inxhinieri i komunikacionit siq kërkohen në kërkesat e FDT.</p>
9.	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstruktion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL</p>

	L.L.C.; BM Group SH.P.K.	
10.	Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k	<p>LOT 3 - Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 8 OE duhet të dorëzon me Ofertën e tij. "Planin Dinamik të Detajuar"</p> <p>Plani Dinamik në LOT 3 në oferten e OE nuk hapen sepse gjate procedures ne Apel të dosjes para hapjes, jan ngarkuar nga ana juaj dokumentet te cilat nuk hapen me çelsan e dytë pas apelit , pra oferta permbane dokumente te ngarkuar dhe kriptuar me çesat e pare te krijuar me date 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çesat e dyte te krijuar nga AK (me rastin e publikimit te Njoftimit B54). Ne raste te tilla, nese oferta permbane dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çesata te pare, atehere oferta si e tille nuk mund te dekriptohet dhe shkarkohet me çesat e fundit te krijuar."</p>
11.	Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.	
12.	Grup i Operatorëve Ekonomik STANDARD BETON SH.P.K.; Arifaj-shpk; Titan Beton L.L.C. SH.P.K.; DoniFERT SH.P.K.; MONTING SH.P.K.; Burimi - E Sh.p.k.	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat e përshatshmërisë a)Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat mbi përshatshmërinë të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092.</p> <p>a)Deklarata nën betim nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit – Aneksi 2</p> <p>Grupit të OE I mungon Deklarata nën Betim për anëtarin e</p>

Konserziumit "Titan Betoni"

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 5. Inxhinier i diplomuar ose master diplome - Inxhinier i elektroteknikës - Inxhinier i diplomuar ose master diplome. (kerkese per te gjitha lotot)Deshmia e stafit profesional CV- per projektet e realizuara pas diplomimit- duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfutuesin, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi te mos jete me i vjeter se 60 dite nga data e njoftimit per kontrate) Kontrata e punes me punedhenesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete projekt, si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi.

Operatorit Ekonomik I mungon inxhinieri I Elektroteknikes

- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 7.Plani Menaxhimit te trafikut sa me i detajuar 7. Propozimi - përshkrimi i planit për menaxhimin e trafikut i hartuar nga inxhinieri i komunikacionit për menagjimin e trafikut gjatë realizimit të projektit. Duke pasur parasysh frekuentimin e kësaj rruge (ku i ka përafërsisht 18,000 automjete për 24h, mesatarja vjetore), duhet të pregaditet sa më i detajuar (i përcjellur me skica dhe shenja përkatëse të trafikut rrugorë) duke e studiuar mirë edhe duke pasur parasysh gjendjen në teren të rrugës dhe strukturave (në mënyrë që të mos ketë bllokim të komunikacionit).

OE ka ofruar Planin e menxhimit të trafikut me dy enra të projekteve, dhe nuk është I perpiluar specifikisht për projektin "Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Lofi 0,1,2 , 3 dhe strukturat Lot 5. Por në përpilim thuhet se I dedikohet projektit kryesor Zgjerimi I rrugës maxhestrale

		<p>M2(Nacionale N2), Segmenti “Milloshevë-Vushtri” (L=20) Loti tretë” si dhe nuk është cekuar që është punuar nga Inxhinieri I Komunikacionit siq është kërkuar në FDI.</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3, Lot 5”</p>
<p>13.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDREGJONI; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.; Berisha Company SH.A.; RENEQUAL TAHIRI SH.P.K.</p>	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të njaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te ketë min 40% te mbeshtetjes bankare). -Pjesen e I-te 1,300,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000,00 euro -pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000,00 euro pjesen e V-te 320,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirologari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar</p>
<p>14.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik EUOKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K.</p>	<p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3”</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit sepse të njëjtit nuk I hapet Oferta e tij për shkak të problemeve teknike të cilat nuk janë eleminuar edhe pas komunikimit me IT të Krpp.</p> <p>Bashkangjitur gjeni email e AK me Krpp: “Lidhur me kerkesen tuaj me poste rreth pamundesise se shkakimit/hapjes te ofertës se Grupit të Operatorëve Ekonomik EUOKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K per aktivitetin e prokurimit me Nr. 205-23-21-5-1-1 , dhe Titull: “Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi -</p>

		<p>Podujevë. Loti 0.1.2, 3 dhe strukturat Lot 5”, nga verifikimet ne sistem te prokurimit elektronik evidentohet qe arsyeja ne pamundesine e hapjes se ofertes te dorezuar nga Grupit të Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K.; ALFA.i; Dio Bes SH.P.K qendron tek fillimi i pergaditjes se ofertes dhe ngarkimi i dokumenteve nga OE (20.02.2023 dhe 10:21min) dhe dergimi i aktivitetit te prokurimit ne statusin “ne apel” nga ana e AK dhe krijimi i çelesave te ri per here te dyte (me date 20.02.2023 dhe kohe 11:55min) – me rastin e pergaditjes dhe publikimit te Njofimit B54 Formulari standard per korrjgjimim e gabimeve ne njofimmet e publikuara.</p> <p>Pra, kjo oferte permbane dokumente te ngarkuar dhe kriptuar me çelesat e pare te krijuar me date 06.01.2023 dhe gjithashtu dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çelesat e dyte te krijuar nga AK (me rastin e publikimit te Njofimit B54). Ne raste te tilla, nese oferta permbane dokumente te ngarkuara dhe kriptuara me çelasa te pare, atehere oferta si e tille nuk mund te dekriptohet dhe shkarkohet me çelesat e fundit te krijuar.”</p> <p>Ne raste te dergimit te procedures ne statusin “ne apel” dhe per te menjanuar raste te tilla ne Rregulloren Nr.001_2022 për prokurimin publik, paragrafin 24.9 eshte specifikuar ne detaje se si duhet te veprojne ZPP dhe OE.</p>
15.	Grup i Operatorëve Ekonomik JAHA COMPANY sh.p.k.; NNT ABC SH.P.K.; PRICOM SH.P.K.; B CORP SH.P.K.	
16.	Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl	
17.	Grup i Operatorëve Ekonomik „Lika Trade Sh.p.k.; Lika	- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne

	Company SH.P.K.	<p>Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit të DT të plotësuar në të gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet që nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet që regjistrohen. Në rastet kur OE ka marrveshje për shfrytëzimin, të pajisjeve , OE duhet të dorëzoj edhe marrveshjen për shfrytëzimin.</p> <p>Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 9. Cilindër min 12 t me dhëmbëza, vibrues , 4 cilindra në Lot 3 dhe 3 cilindra në Lotet tjera , ndërsa OE ofruar 2 (dy) cilindra me kapacitet më të vogël, Një cilindër me 10 t dhe një cilindër me 8 t.</p> <p>Si dhe është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, 3 Pajisje, ndërsa Operatori ka ofruar 1 grejder me kapacitet 5,8 t më të vogël se sa që është kërkesa.</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2,Lot 3,”</p>
18.	Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit të DT të plotësuar në të gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet që nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet që regjistrohen. Në rastet kur OE ka marrveshje për shfrytëzimin, të pajisjeve , OE duhet të dorëzoj edhe marrveshjen për shfrytëzimin.</p> <p>Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, janë kërkuar 3 Grejdera. Ndërsa Operatori ka ofruar 5 grejdera, 4 prej të cilëve e tejkalojnë kapacitetin e kërkuar: 1 Grejder me kapacitet 16,2 t.</p>

		<p>I grejder me kapacitet 18 t I grejder me kapacitet 17 t I grejder me kapacitet 20t Dhe si te tille nuk i plotsojne kerkesat e percaktuara ne FDT</p> <p>Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. AK – MMPHI në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 Neni 8. Planifikimi i Prokurimit - vlera e parashikuar për këtë projekt ne LOT 2 është 9,040,572.00.00€ kurse oferta juaj në vlere prej 9,383,865.85€ është e papërgjegjshme, pasi qe ka bërë tejkalim Buxheti.</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3,”</p>
<p>19.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; 4 A-M; KAG - Asphalt Company SH.P.K.</p>	<p>Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. AK – MMPHI në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 Neni 8. Planifikimi i Prokurimit - vlera e parashikuar për këtë projekt ne LOT 2 është 9,040,572.00.00€ kurse oferta juaj në vlere prej 9,530,318.41€ është e papërgjegjshme, pasi qe ka bërë tejkalim Buxheti.</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara ne Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit te DT te plotesur ne te gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet qe nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet qe regjistrohen. Ne rastet kur OE ka mareshje per shfrytëzimin, te pajisjeve , OE duhet te dorezoj edhe marreshjen per shfrytëzimin.</p> <p>Ne listen e pajisjeve është kërkuar Pika 22 .Kamion per transport te asfaltit te gatshem . Janë kerkuar 10 kamion, dhe OE ka ofruar 10 kokë tërheqese pa rimorkio dhe si e tillë nuk</p>

		<p>eshte ne perputhje me kerkesat e FDT-së .</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3.”</p>
<p>20.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Asfalti SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; ARLINDI SHPK</p>	<p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pikën 2.Kapital financiar të njafueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet të ketë min 40% të mbështetjes bankare), -Pjesen e I-re 1,300,000.00 euro - pjesen e II-te 1,800,000,00 euro - pjesen e III-te 1,800,000,00 euro - pjesen e IV-te 2,100,000.00 euro pjesen e V-te 520,000,00 euro.</p> <p>Dëshmia: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhironlogari ose qasje në kredi të pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.</p> <p>Operatori ekonomik ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3, Lot 5”</p>
<p>21.</p>	<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Granit SH.P.K.; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.</p>	<p>Operatori ekonomik në Lot 0 dhe Lot 2 ka tejkaluar Buxhetin e planifikuar për këtë aktivitet të Prokurimit dhe si I tillë shpallet I pa përgjigjshëm:</p> <p>I planifikuar Lot 0= 6,621,533.00 ndërsa ka ofertuar 7,056,746,82</p> <p>I planifikuar Lot 2= 9,040,572.00 ndërsa ka ofruar =9,937,660,83</p> <p>- Operatori Ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 3.Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës DT .Dëshmia 3. Lista e pajisjeve sipas aneksit të DT te plotesur ne te gjitha kolonat, bashkangjitur Deklaratë unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet qe nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet qe regjistrohen.</p>

	<p>Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytëzimin, te pajisjeve , OE duhet te dorezoj edhe marveshjen per shfrytezim.</p> <p>Në Listen e Paisjeve është kërkuar Pika 10.Grejder 12-16t, janë kërkuar 3 Grejdera. Ndërsa Operatori ka ofruar 4 grejdera, 2 prej të cilëve e tejkalojn kapacitetin e kërkuar:</p> <p>1 Grejder me kapacitet 16,2 t. 1 grejder me kapacitet 18 t Dhe si te tille nuk i plotsojne kerkesat e peracaktuara ne FDT</p> <p>OE është I pa përgjigjshëm në Lotet të cilat ka aplikuar “Lot 0, Lot 1, Lot2, Lot 3,”</p>
--	--

Ekzaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve lidhur me përshatshmërinë teknike:

Vërejtje përmblyllëse në lidhje me vlerësimin e tenderëve të përgjegjshëm:

DËSHMITË LIDHUR ME KËRKESAT E PRANUESHMËRISË²

Emri i Tenderuesit të cilit Autoriteti Kontraktues ka ndërmend ndër mend që t'ia jap kontratën	Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë PO/JO			Është shpërblyer me kontrate PO/JO
	Certifikata nga Administrata Tatimore	Certifikata nga autoriteti kompetent gjyqësor apo administrativ	Kërkesa të tjera të pranueshmërisë (të specifikuara)	
1. Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl, LOT 0				
2. Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; Vega sh.p.k, LOT 1				
3. Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; BAGERI - I SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., LOT 2				

² Të kërkohet vetëm nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t'ia jap kontratën.

Emri i Tenderuesit te cilit Autoriteti Kontraktues ka ndërmend ndër mend që t'ia jap kontratën	Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë PO/JO			Është shpërblyer me kontrate PO/JO
	Certifikata nga Administrata Tatimore	Certifikata nga autoriteti kompetent gjyqësor apo administrativ	Kërkesa të tjera të pranueshmërisë (të specifikuara)	
4. Grup i Operatorëve Ekonomik Agbes Konstrukcion shpk; Arbotec SH.P.K.; GEO CONSTRUCTION sh.p.k; MINERAL L.L.C.; BM Group SH.P.K., LOT 3				
5. Grup i Operatorëve Ekonomik BENI - COM SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SHERIF SH.P.K., LOT 5				

Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit: Nexhat KRASNIQI

Nënshkrimi: 

Data: 30.05.2013

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË TENDERËVE

Kryesuesi dhe anëtarët e Komisionit

Nënshkrimi

Aferdita Shkoreti



Zekrie Hadri




Arif Zhushi



Hysejn Dobërçani



Rexhe Osmanaaj



Data: 22.05.2023

Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së Fondeve
Sipas Nenit 9 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin
Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data

05.01.2023

E rezervuar për AQP

Nr. i Prokurimit:

--	--	--	--	--	--

Data e pranimit

 / /

Identifikuesi

NENI I: IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri i AK	<i>Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës</i>	Personi kontaktues e-mail	<i>Servet Spahiu Servet.Spahiu@rks-gov.net</i>
Adresa	<i>Ndërtesa e Gërmisë aneksi A</i>	Kodi postar	<i>10000</i>
Qyteti	<i>Prishtinë</i>	Regjioni	<i>Prishtinë</i>
Telefoni	<i>038/200-28-022</i>	Faksi	<i>038/213-231</i>
e-mail		URL:	

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1. VLERËSIMI I NEVOJAVE

II.1.1 Klasifikimi (FPP):

II.1.2 Natyra dhe fushëveprimi:

Projekti me numër 14540 Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0, 1, 2,3 dhe Strukturat në tabelën 3.2 të Ligjit të Buxhetit 08/L-193.

II.1.3 Vlera e parashikuar:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Lot 0 : | 6,621,533.00 € |
| 2. Lot 1 : | 9,389,897.00 € |
| 3. Lot 2 : | 9,040,572.00 € |
| 4. Lot 3 : | 10,947,981.00 € |
| 5. Strukturat: | 1,600,000.00 € |

Totali: 37,599,983.00 €

I. Planifikimi për vitin 2023 (Ligji i buxhetit 08/L-193):	6,000,000.00 €
II. Vlerësimi për vitin 2024 (Ligji i buxhetit 08/L-193):	5,000,000.00 €
III. Vlerësimi për vitin 2025 (Ligji i buxhetit 08/L-193):	11,330,326.00 €
IV. Letra garantuese e Ministrit të MFPT-së Nr. 3005-1/2022:	15,700,000.00 €
Totali:	38,030,326.00 €

II.1.4 Kushtet Materiale:

Lënda e kësaj kontrate është:

Projekti me numër 14540 Zgjerimi i rrugës Nacionale N25, Prishtinë- Besi - Podujevë, Loti 0, 1, 2,3 dhe Strukturat në tabelën 3.2 të Ligjit të Buxhetit 08/L-193.

Bashkangjitur tabela 3.2 e Ligjit të buxhetit 08/L-193 dhe letrën garantuese të Ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve me Nr. të protokollit 3005-1/2022 të datës 23.12.2023.

II.1.5 Specifikacionet funksionale, përfitimet dhe kostot:

Referoju Aneksit I të bashkangjitur.

II.1.6 Planifikimi:

A ka qenë ky aktivitet i prokurimit i përfshirë në parashikimin e prokurimit?

Po Jo

Nëse jo, deklaro arsyen pse nuk ka qenë i përfshirë

II.1.7 Deklarata lidhur me atë se si ky prokurim do të promovojë objektivat institucionale të autoriteteve kontraktuese:

Departamenti kërkues:	Departamenti i Infrastrukturës Rrugore
Zyrtari kërkues:	<i>m</i> Ramë Qupeva
Data:	05.01.2023
Nënshkrimi i personit kërkues	

II.2 DISPONUSHMËRIA E FONDEVE

II.2.1 Deklarata mbi disponueshmërinë e fondeve:

Zyrtari Kryesor Financiar "ZKF" duhet formalisht të sigurojë që fondet janë të disponueshme për prokurimin në fjalë.

[në rast të një autoriteti publik apo një organizate buxhetore]

Zyrtari Kryesor Financiar "ZKF" duhet formalisht të sigurojë që janë përvetësuar mjetet për prokurimin në fjalë në një shumë të mjaftueshme për të përmbushur obligimet financiare që mund të rrjedhin gjatë periudhës së vitit të tanishëm fiskal si rezultat i këtij prokurimi.

A është ky projekt shumë-vjeçar?

Po Jo

II.2.2 Deklarata e mos-disponueshmërisë nga ndonjë autoritet tjetër publik (nëse AK është një Autoritet publik apo një organizate buxhetore):

Zyrtari Kryesor Financiar:	Avdullah Berisha
Nënshkrimi i Zyrtarit Kryesor Financiar:	<i>për: Avdullah Berisha</i>
Data e aprovimit nga ZKF:	05/01/2023

II.2.3 Aprovimi:

Për aktivitetin e prokurimit në fjalë të shfaqur në këtë formularë, Zyrtari Kryesor Administrativ njofton se kërkesat e nenit 9.1-9.4 të LPP-së janë në përmbushur nga Autoriteti Kontraktues dhe jep pajtimin e tij/saj për inicimin e aktivitetit të prokurimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ:	Servet Spahiu
Nënshkrimi i Zyrtarit Kryesor Administrativ:	<i>Servet Spahiu</i>
Data e aprovimit nga ZKA:	05/01/2023

NENI 3: SHQYRTIMI

Kjo "Deklaratë e Nevojave dhe e Përcaktimit të Disponueshmërisë së Mjeteve" duhet të shqyrtohet nga personat e autorizuar për nënshkrim të kontratave para publikimit të Njoftimit për dhënie të kontratës me qëllim që të rikonfirmojë se informatat financiare nuk kanë ndryshuar materialisht.

Ndryshimet: Po Jo

Nëse po, tregoni referencat e paragrafëve dhe informacionet e modifikuara

§	LOT 0: 6,484,854.58; LOT 1: 8,447,477.70; LOT 2: 8,644,259.76
§	LOT 3: 9,254,811.42; LOT 5: 1,443,784.50

Nr. i dokumentit të Urdhëresës së Zotimit dhe Pagesës (UZP) [shëno nr. UZP]

Kopja e dokumentit të UZP duhet të bashkëngjitet

Nënshkrimet:

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit:	Emri: Nexhat Krasniqi	Nënshkrimi: Data: 30.05.2023
Zyrtari Kryesor Financiar:	Name: Avdullah Berisha	Nënshkrimi: Data: 31.05.2023
Zyrtari Kryesor Administrative:	Name: Servet Spahiu	Nënshkrimi: Data: 31/05/2023

Të plotësohet para publikimit të dhënies së kontratës

ANEKSI I

II.1.4) Specifikacionet funksionale, përfitimet dhe kostot (për çdo objekt që do të prokurohet):

Objekti	Specifikacionet funksionale	Përfitimet e pritura	Kostoja e pronësisë
1	<i>[shenoni specifikacionet kryesore mbi funksionalitetin e aktivitetit të prokurimit]</i>	<i>[tregoni përfitimet e pritura nga kontrata e prokurimit]</i>	<i>[tregoni koston vjetore e cila do të rezultojë nga ky aktivitet i prokurimit (kostoja e fuqisë punëtore, mirëmbajtja, mjetet e shpenzueshme...)]</i>
2			
3			
4			

Buxheti i Kosovës për vitin 2023

Tabela 3.2 Projektet Kapitalë për Nivelin Qendror

Organizata Buxhetore - Programi - Nën-Programi				Aprovuar për vitin 2023				Vlerësuar për					
Kodi Funk	Kodi i Prop	Kodi Proj	Data e Fillimit dhe Mbarimit	Emri i Projektit	Burimet E Fin.	Sipenz der më 2022	Vazhdim nga 2022	Të reja për 2023	Totali 2023	Vitin 2024	Vitin 2025	Vitin >2026	Vlera Totale Projektit
0443	205070-2343613	19213	03.2023-12.2024	Ndërtimi i rrugës Gurebardh - Turjakë	GQ	0	0	250,000	250,000	217,000	0	0	467,000
0443	205070-2343625	19220	03.2023-11.2024	Asfaltimi i xhades së vjetër Benvojçë-Topanice-Korelin	GQ	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	400,000
0443	205070-2343626	19221	03.2023-11.2024	Asfaltimi i rrugës Orana në Busavatë dhe të rrugës "suf Morina" Topanice	GQ	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	400,000
0443	205070-2343628	19223	04.2023-11.2024	Ndërtimi i rrugës Surrigane-Bjeshka e Surriganes	GQ	0	0	200,000	200,000	225,000	0	0	425,000
0443	205070-2343629	19224	03.2023-12.2023	Ndërtimi i rrugës Reshtice-Kufri me Maqedoninë	GQ	0	0	200,000	200,000	360,000	0	0	560,000
				Totali (GQ) - Projektet e Bashkfinancimit me Kuvendet Komunale	GQ	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
				Totali - Projektet e Bashkfinancimit me Kuvendet Komunale		28,558,993	21,019,748	1,050,000	22,069,748	22,970,167	16,048,352	0	87,647,260
				42100 - Ndërtimet e reja të Rrugëve		28,558,993	21,019,748	1,050,000	22,069,748	22,970,167	16,048,352	0	87,647,260
0451	205070-1320222	13707	03.2013-12.2025	Ndërtimi i Rrugës Junike-Gjeravice	GQ	1,146,197	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	2,646,197
0443	205070-1421344	14111	09.2013-12.2025	Ndërtimi i rrugës Nacionale Deqan-Kufri me Malin e Zi (Plave)	GQ	8,208,697	1,400,000	0	1,400,000	500,000	500,000	0	10,808,697
0451	205070-1525611	14314	04.2015-10.2023	Ndërtimi i rrugës Vojnik - Osjojan, Skenderaj	GQ	1,635,016	100,000	0	100,000	0	0	0	1,735,016
0443	205070-1626071	14540	03.2016-12.2025	Ndërtimi i rrugës Pishitine - Podujeve	GQ	7,578,408	6,000,000	0	6,000,000	5,000,000	11,330,326	0	29,908,734
0443	205070-1627729	14702	03.2016-10.2024	Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbiq-Kaqanik	GQ	1,166,720	500,000	0	500,000	474,286	0	0	2,141,006
0443	205070-1627730	14703	03.2016-12.2023	Asfaltimi i rrugës Babush-Tëm-Luboc-Koshare-Slivovë	GQ	1,284,058	395,546	0	395,546	0	0	0	1,679,604

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova / Government of Kosovo
Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije
Ministry of Finance
Arkivo - Arhiva - Archive

Nr. i Jedin. Org. Jedin. Org. Unit: 01/150
Nr. i Prot. / Prot. No.: 3005-1/2022
Nr. i faqeva / Brej stronika / No. pages: 8
Data / Datum / Date: 23, 12, 2022
Dafësa: PRISHTINE/A



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo za Finansije, Rada i Transfera -
Ministry of Finance, Labour and Transfers*

Nr: 3005-1
Datë: 23.12.2022

Për: Z. Liburn Aliu, Ministër i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Tema: Përgjigje në kërkesën me numër të protokollit 3005/22 të datës 22.12.2022

LETËR GARANTUESE

Referuar kërkesës suaj si Ministri e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës lidhur me nevojën për mjete buxhetore për iniciimin e procedurave të prokurimit për realizimin e projektit për zgjerimin e rrugës nacionale N25, segmenti Prishtinë-Podujevë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ju njofton se mjetet në vlerë prej 15,700.000.00 € (pesëmbëdhjetë e shtatëqind mijë euro) sipas kërkesës suaj, do të sigurohen për tre vitet e ardhshme (në varësi të dinamikës së shpenzimit) në përputhje me hapësirat fiskale e ligjore sipas Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për ato vite fiskale si dhe Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i plotësuar dhe ndryshuar.

Ilëkuraj Murati

Ministër i Financave, Punës dhe Transfereve





Republika e Kosovës

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE
INFRASTRUKTURËS
KËRKESË PËR MALLRA DHE SHËRBIME

Kodi i kërkesit : 42100	Nr. kërkesës : 2023-17764 Data e Kërkesës : 12/4/2023	Nr. Zotimit : 2023-17521
Kërkesi : NDËRTIMET E REJA TË RRUGËVE	Fatura për :	Përshkrim :
Vëmendje :	Adresa e dërgimit :	

Përshkrim i përgjithshëm :
20523719 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE


Artiku II	Përshkrim i artikullit/Blloku kodues	Datat e dorëzimit		Njësi	Sasia	Çmimi i njësisë		Shuma	
		Prej	Deri			Vendore		Vendore	
1	20523719 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE 10/205/42100/31230/14540/0443	1/4/2023	29/12/2023	KËST	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
Shuma totale(€)								1,000,000.00	

INSTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :
VL.MADHE PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore :


Zyrtar Zotues

14.04 2023
Data



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë iniciale kur përdoret Moduli i Blerjes)

Departamenti:		Nr. i Referencës së Departamentit	2022 3719
Nr. i kërkesës për blerje	2023 - 17764	Nr. i zotimit	
Nr. urdhëruesës për blerje		Nr. i kuponit shpenzimit PO	

1	0
---	---

Fondi Burimor:

2	0	5
---	---	---

Kodi i Organizativ

4	2	1	0	0
---	---	---	---	---

Kodi i Programit

1	4	5	4	0
---	---	---	---	---

Kodi i Projektit

0	4	4	3
---	---	---	---

Kodi funks:

NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE - PODUJEVE

Nr	Përshkrimi i shpenzimit:	Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
		Prej	Deri				
1	Kodi Ekonomik 3 1 2 3 0	01.05.2023	30.12.2023	Këst	1	1,000,000.00	1,000,000.00 €
2	Kodi Ekonomik						
3	Kodi Ekonomik						
4	Kodi Ekonomik						
Gjithsej:							1,000,000.00 €

Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishta nën një kontratë (bashkangjit detajet).

Udhëzime speciale:

Sugjerimet:

Me këtë vërtetohet se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të fillojë regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit:

Zyrtari Autorizues i Dep. Ramë Qupeva Nënshkrimi Data: 07.04.2023

Zyrtari Zolues: Mimoza Hysenaj Nënshkrimi Data: 12.04.2023

Mjetet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar Avdullah Berisha Nënshkrimi Data: 14.04.2023



Republika e Kosovës

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE
INFRASTRUKTURËS
KËRKESË PËR MALLRA DHE SHËRBIME

Kodi i kërkuesit : 42100	Nr. kërkesës : 2023-17762 Data e Kërkesës : 12/4/2023	Nr. Zotimit : 2023-17593
Kërkuesi : NDËRTIMET E REJA TË RRUGËVE	Fatura për :	Përshkrim :
Vëmendje :	Adresa e dërgimit :	

Përshkrim i përgjithshëm :
20523718 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE


Artikulli	Përshkrim i artikullit/Biloku kodues	Datat e dorëzimit		Njësi	Sasia	Çmimi i njësisë	Shuma
		Prej	Deri			Vendore	Vendore
1	20523718 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE 10/205/42100/31230/14540/0443	1/4/2023	29/12/2023	KËST	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
						Shuma totale(€)	1,000,000.00

INSTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :
VL.MADHE PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore :


Zyrtar Zotues

14.04.2023
Data



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë iniciale kur përdoret Moduli i Blerjes)

Departamenti:		Nr. i Referencës së Departamentit	2052 5 795
Nr. i kërkesës për blerje	2023 - 17762	Nr. i zotimit	
Nr. urdhërësës për blerje		Nr. i fatures pranimit mallarave	
		Nr. i kuponit shpenzimit PO	

1 0

Fondi Burimor:

2 0 5

Kodi i Organizativ

4 2 1 0 0

Kodi i Programit

1 4 5 4 0

Kodi i Projektit

0 4 4 3

Kodi funks:

NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE - PODUJEVE

Nr	Përshkrimi i shpenzimit:	Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
		Prej	Deri				
1	Kodi Ekonomik 3 1 2 3 0	01.05.2023	30.12.2023	Këst	1	1,000,000.00	1,000,000.00 €
2	Kodi Ekonomik						
3	Kodi Ekonomik						
4	Kodi Ekonomik						
Gjithsej:							1,000,000.00 €

Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishla nën një kontratë (bashkëngjit detajet).

Udhëzime speciale:

Sugjerimet:

Me këtë vërtetoj se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të fillojë regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit:

Zyrtari Autorizues i Dep.

Ramë Qupeva

Nënshkrimi

Data:

07.04.2023

Zyrtari Zotues:

Mimoza Hysenaj

Nënshkrimi

Data:

12.04.2023

Mjetet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar

Avdullah Berisha

Nënshkrimi

Data:

14.04.2023



Republika e Kosovës

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE
INFRASTRUKTURËS
KËRKESË PËR MALLRA DHE SHËRBIME

Kodi i kërkesit : 42100	Nr. kërkesës : 2023-17760 Data e Kërkesës : 12/4/2023	Nr. Zotimit : 2023-17592
Kërkesi : NDËRTIMET E REJA TË RRUGËVE	Fatura për :	Përshkrim :
Vëmendje :	Adresa e dërgimit :	

Përshkrim i përgjithshëm :
20523717 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE


Artikulli	Përshkrim i artikullit/Biloku kodues	Datat e dorëzimit		Njësi	Sasia	Çmimi i njësisë	Shuma
		Prej	Deri			Vendore	Vendore
1	20523717 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE 10/205/42100/31230/14540/0443	1/4/2023	29/12/2023	KËST	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
						Shuma totale(€)	1,000,000.00

INSTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :
VL.MADHE PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore :


Zyrtar Zotues

14.04.2023
Data



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë iniciale kur përdoret Moduli i Blerjes)

Departamenti:	Nr. i Referencës së Departamentit	20523717
Nr. i kërkesës për blerje	Nr. i zotimit	2023-17760
Nr. urdhërësës për blerje	Nr. i obligimit	Nr. i fatures pranimit mallarave
		Nr. i kuponit shpenzimit PO

1	0
---	---

Fondi Burimor:

2	0	5
---	---	---

Kodi i Organizativ

4	2	1	0	0
---	---	---	---	---

Kodi i Programit

1	4	5	4	0
---	---	---	---	---

Kodi i Projektit

0	4	4	3
---	---	---	---

Kodi funks:

NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE - PODUJEVE


Nr	Përshkrimi i shpenzimit:	Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
		Prej	Deri				
1	Kodi Ekonomik 3 1 2 3 0	01.05.2023	30.12.2023	Këst	1	1,000,000.00	1,000,000.00 €
2	Kodi Ekonomik						
3	Kodi Ekonomik						
4	Kodi Ekonomik						
Gjithsej:							1,000,000.00 €


Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishta nën një kontratë (bashkangjlit detajet).

Udhëzime speciale:


Sugjerimet:

Me këtë vërtetohet se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të fillojë regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit:

Zyrtari Autorizues i Dep. Ramë Qupeva Nënshkrimi  Data: 07.04.'23

Zyrtari Zotues: Mimoza Hysenaj Nënshkrimi  Data: 12.04.2023

Mjetet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar Avdullah Berisha Nënshkrimi  Data: 12.04.2023



Republika e Kosovës

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE
INFRASTRUKTURËS
KËRKESE PËR MALLRA DHE SHËRBIME

Kodi i kërkesit : 42100	Nr. kërkesës : 2023-17752 Data e Kërkesës : 12/4/2023	Nr. Zotimit : 2023-17591
Kërkesi : NDËRTIMET E REJA TË RRUGËVE	Fatura për :	Përshkrim :
Vëmendje :	Adresa e dërgimit :	

Përshkrim i përgjithshëm :
20523716 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE


Artiku II	Përshkrim i artikullit/Bloku kodues	Datat e dorëzimit		Njësi	Sasia	Çmimi i njësisë	Shuma
		Prej	Deri			Vendore	Vendore
1	20523716 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE 10/205/42100/31230/14540/0443	1/4/2023	29/12/2023	KËST	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Shuma totale(€)							1,000,000.00

INSTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :
VL.MADHE PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore :


Zyrtar Zotues

14.04.2023
Data



Republika e Kosovës
Republlika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë initiale kur përdoret Moduli i Blerjes)

Departamenti:	Nr. i Referencës së Departamentit	20523796
Nr. i kërkesës për blerje	Nr. i zotimit	2023-17752
Nr. urdhërësës për blerje	Nr. i obligimit	Nr. i fatures pranimit mallarave
		Nr. i kuponit shpenzimit PO

1	0
---	---

Fondi Burimor:

2	0	5
---	---	---

Kodi i Organizativ

4	2	1	0	0
---	---	---	---	---

Kodi i Programit

1	4	5	4	0
---	---	---	---	---

Kodi i Projektit

0	4	4	3
---	---	---	---

Kodi funks:

NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE - PODUJEVE

Nr	Përshkrimi i shpenzimit:	Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
		Prej	Deri				
1	Kodi Ekonomik 3 1 2 3 0	01.05.2023	30.12.2023	Këst	1	1,000,000.00	1,000,000.00 €
2	Kodi Ekonomik						
3	Kodi Ekonomik						
4	Kodi Ekonomik						
Gjithsej:							1,000,000.00 €

Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishta nën një kontratë (bashkangjiti detajet).

Udhëzime speciale:

Sugjerimet:

Me këtë vërtetohet se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të fillojë regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit:

Zyrtari Autorizues i Dep.

Ramë Qupeva

Nënshkrimi

Data:

07.04.23

Zyrtari Zotues:

Mimoza Hysenaj

Nënshkrimi

Data:

07.04.2023

Mjetet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar

Avdullah Berisha

Nënshkrimi

Data:

14.07.2023



Republika e Kosovës

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE
INFRASTRUKTURËS
KËRKESË PËR MALLRA DHE SHËRBIME

Kodi i kërkuarit : 42100	Nr. kërkesës : 2023-17750 Data e Kërkesës : 12/4/2023	Nr. Zotimit : 2023-17589
Kërkuari : NDËRTIMET E REJA TË RRUGËVE	Fatura për :	Përshkrim :
Vëmendje :	Adresa e dërgimit :	

Përshkrim i përgjithshëm :

20523714 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE

Artikulli	Përshkrim i artikullit/Bloku kodues	Datat e dorëzimit		Njësi	Sasia	Çmimi i njësisë		Shuma		
		Prej	Deri			Vendore	Vendore			
1	20523714 NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE-PODUJEVE 10/205/42100/31230/14540/0443	1/4/2023	29/12/2023	KËST	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
Shuma totale(€)							1,000,000.00			


INSTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :

VL.MADHE PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore :


Zyrtar Zotues

14.04.2023
Data



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë iniciale kur përdoret Moduli i Blerjes)

Departamenti:	Nr. i Referencës së Departamentit	20523745
Nr. i kërkesës për blerje	Nr. i zotimit	2023-17750
Nr. urdhërësës për blerje	Nr. i obligimit	

1 0
Fondi Burimor:

2 0 5
Kodi i Organizativ

4 2 1 0 0
Kodi i Programit

1 4 5 4 0
Kodi i Projektit

0 4 4 3
Kodi funks:

NDERTIMI I RRUGES PRISHTINE - PODUJEVE

Nr	Përshkrimi i shpenzimit:	Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
		Prej	Deri				
1	Kodi Ekonomik 3 1 2 3 0	01.05.2023	30.12.2023	Këst	1	1,000,000.00	1,000,000.00 €
2	Kodi Ekonomik						
3	Kodi Ekonomik						
4	Kodi Ekonomik						
Gjithsej:							1,000,000.00 €

Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishta nën një kontratë (bashkangjit detajet).

Udhëzime speciale:

Sugjerimet:

Me këtë vërtetohet se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të fillojë regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit:

Zyrtari Autorizues i Dep. Ramë Qupeva Nënshkrimi Data: 07.04.2023

Zyrtari Zotues: Mimoza Hysenaj Nënshkrimi Data: 12.04.2023

Mjetet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar Avdullah Berisha Nënshkrimi Data: 16.05.2023